

Freie Universität Bozen Libera Università di Bolzano Università Liedia de Bulsan

UFFICIO ACQUISTI  DETERMINA A CONTRARRE  Affidamento della fornitura in noleggio di un	SERVICESTELLE EINKAUF VERFÜGUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS Vergabe der Anmietung eines					
sistema di stampa digitale con finitore per la Facoltà di Design e Arti	Digitaldrucksystems samt Finisher für die Fakultät für Design und Künste					
IDO 10862- PIS P027609- P027610						
CIG 968266973A CUI F94060760215202200032						
Il Direttore,	Der Universitätsdirektor,					
Considerato che si rende necessario procedere con l'affidamento in oggetto;						
Preso atto che si intende soddisfare il seguente interesse pubblico:	Festgestellt, dass damit folgendes öffentliches Interesse erfüllt werden soll:					
affidamento della fornitura in noleggio di un sistema di stampa digitale con finitore e costo copia con assistenza tecnica, per le attività di stampa di studenti, ricercatori, docenti, attività didattiche etc. della Facoltà di Design e Arti. Inoltre, a richiesta vengono prestati servizi anche per le altre Facoltà, Centri di Servizio ed Ufficio Stampa e Organizzazione Eventi di unibz;	samt Finisher und Kopierkosten mit technischer Hilfe, für die Drucktätigkeiten von Studenten, Forschern, Dozenten, Lehrtätigkeiten usw. der Fakultät für Design und Künste. Darüber hinaus werden auf Anfrage auch Dienstleistungen für andere Fakultäten,					
Preso atto che con determina a contrarre Prot. 0014922/22 del 27.06.22 si era deciso di procedere all'affidamento sopra citato, ma causa le difficoltà nella ricerca di ditte interesse a partecipare al nuovo bando e alla mole di lavoro che l'ufficio acquisti ha dovuto affrontare dopo la pandemia, non si è stati in grado di bandire la gara nel corso del 2022. Pertanto, la presente determina a contrarre sostituisce per intero la precedente;	Festgestellt, dass mit der Verfügung zum Vertragsabschluss Prot. 0014922/22 vom 27.06.22 beschlossen wurde, die oben angeführte Vergabe durchzuführen, dass es jedoch aufgrund der Schwierigkeiten, Unternehmen zu finden, die sich an der neuen Ausschreibung beteiligen wollten, und aufgrund der Menge an Arbeit, die das Einkaufsbüro nach der Pandemie zu bewältigen hatte, nicht möglich war, die Ausschreibung im Jahr 2022 durchzuführen. Die vorliegende Bekanntmachung ersetzt daher die vorherige Bekanntmachung in ihrer Gesamtheit;					
Preso atto che il CIG 683557816, chiesto a suo tempo, è nel frattempo stato annullato d'ufficio e per questo motivo ne è stato chiesto uno nuovo;	Festgestellt, dass der damals beantragte CIG 683557816 inzwischen von Amts wegen gelöscht und daher eine neue beantragt wurde;					
Visto l'art. 21 ter, comma 2 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il quale prevede che: "Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1,	Nach Einsichtnahme in Art. 21 ter, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, welcher folgendes vorsieht: "Für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellenwert greifen die öffentlichen					



fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale";	Auftraggeber laut Absatz 1, unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 38 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den von der AOV abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen und unter Einhaltung der entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück oder auf das telematische System des Landes, wenn es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt";			
Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attiva una convenzione/contratto quadro dell'ACP;	Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Konvention/Rahmenvereinbarung der AOV aktiv ist;			
Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attivo un bando sul mercato elettronico dell'ACP;	Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Ausschreibung auf dem elektronischen Markt der AOV aktiv ist;			
Ritenuto congruo bandire il servizio in oggetto per una durata di 5 anni	Festgestellt, dass es angemessen ist, die gegenständliche Dienstleistung für einen Dauer von 5 Jahren auszuschreiben;			
Ritenuto di porre a base d'asta l'importo di € 110.000,00 IVA esclusa (vedi dettaglio nella tabella allegata);	Festgestellt, den Betrag von € 110.000,00 zzgl. MwSt. als Ausschreibungsbetrag festzulegen (siehe Details in der beigefügten Tabelle);			
Ritenuto pertanto utile procedere con la seguente procedura, da pubblicare sul portale della Provincia SICP:	Festgestellt, dass somit folgendes Verfahren, welches auf dem Landesportal ISOV veröffentlicht wird, zweckmäßig erscheint:			
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 12 comma 1 punto a) del regolamento acquisti in c.d. con l'art. 26 comma 6 L.P. 15/2015;	Verhandlungsverfahren unter EU-Schwelle gemäß Art. 12 Abs. 1 Punkt a) der Einkaufsregelung iVm Art. 26 Abs. 6 LG Nr. 16/2015;			
Constatato che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 LP 16/2015 in c.d. con l'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, avverrà con il criterio del prezzo più basso;	Festgestellt, dass der Zuschlag gemäß Art. 33 des LG 16/2015 iVm Art. 36 Abs 9bis des GvD 50/2016 nach dem Kriterium des günstigsten Preises erteilt wird;			
Considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenze nell'esecuzione dell'affidamento con il seguente risultato:	Festgestellt, dass das Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der Vertragsausführung mit folgendem Ergebnis überprüft wurde:			
non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)	es wurden keine Risiken festgestellt, weshalb es nicht notwendig ist, das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) zu erstellen;			
Preso atto, che per i seguenti motivi e ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. 16/2015 non viene fatta una suddivisione in lotti: si tratta di una fornitura unica che deve essere eseguita da un unico operatore economico;	Festgestellt, dass aus folgenden Gründen und gemäß Art. 28, Abs. 2 des LG 16/2015 keine Unterteilung in Lose vorgenommen wird: Es handelt sich um eine einheitliche Lieferung die durch einen Wirtschaftsteilnehmer erfolgen muss;			



Constatato che le clausole nego contenute nella lettera di inv nell'incarico;		Festgestellt, dass die wesentlichen Vertragsklauseln im Einladungsschreiben bzw. in der Beauftragung enthalten sind;			
Considerato che l'affidamento in con i seguenti mezzi (budget):	oggetto è finanziato	Festgestellt, dass die gegenständliche Vergabe mit folgenden Haushaltsmitteln (Budget) finanziert wird:			
PIS		Importo iva inclusa/Betrag inkl. MwSt.			
P0276	509	€ 15.128,00 € annuo/jährlich - noleggio			
P0276	510	€ 10.968,14 € annuo/jährlich – costo copia			
Preso atto che per i prossimi and necessari fondi nel relativo dell'ateneo;	•	Festgestellt, dass für die Folgejahre die notwendigen Haushaltsmittel in den Jahresbudgets der Universität vorgesehen werden;			
Visto il regolamento acquisti della Bolzano, la L.P. 16/2015 nonché		Nach Einsichtnahme in die Einkaufsregelung der Freien Universität Bozen, in das LG 16/2015 sowie in das GvD 50/2016;			
Preso atto che in merito all'affi non sono presenti situazioni di co cui all'art. 42 D.Lgs. 50/2016;		Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe kein Interessenskonflikt gemäß Art. 42 des GvD 50/2016 besteht;			
DETERMINA	A	VERFÜGT			
di indire, per i motivi di cui so negoziata sotto soglia aveni prestazione in oggetto e all indicate.	te ad oggetto la	aus obgenannten Gründen ein Verhandlungsverfahren unter EU-Schwelle für die gegenständliche Leistung und mit den oben genannten Konditionen einzuleiten.			
Non viene redatta la relazione u di aggiudicazione degli appalti informazioni pertinenti sono cont determina a contrarre.	in quanto tutte le	Es wird kein Vergabevermerk zum Vergabeverfahren erstellt, da sämtliche relevanten Informationen in der gegenständlichen Verfügung zum Vertragsabschluss enthalten sind.			
Allegati:		Anlagen:			
		Amagan			
<ul> <li>tabella con stima del cos</li> </ul>	sto totale	Tabelle mit Gesamtkostenschätzung			
Bolzano/Bozen, lì/am 02.03.2023	3				
Il Direttore/Der Universitätsdirektor					
Dott. Günther Mathà					
Il RUP/Der EVV					
Dott. Michael Peer					

Descrizione	Costo copia iva esclusa		Stima stampe 60 mesi	Totale iva esclusa
Canone noleggio macchina "Print				
Production" per 60 mesi				62.000,00€
installazione, start up e ritiro macchina a				
fine contratto				1.000,00€
Costo copia singola A4 b/n	0,0169	Х	150.000	2.535,00€
Costo copia singola A4 color	0,0507	Х	387.000	19.620,90 €
Costo copia singola A3 b/n	0,0221	Х	105.000	2.320,50€
Costo copia singola A3 color	0,0585	Х	350.000	20.475,00€
*Totale spesa stimata 60 mesi + iva				107.951,40 €

IT\*la stima delle stampe é stata calcolata tenendo conto della media della copie fatte negli anni 2017-2018-2019. I dati degli anni 2020 e 2021, considerata la chiusura causa pandemia, non sono stati presi come valori di riferimento. Agli importi del canone noleggio, installazione e costo copia, é stato applicato un amumento del 20% rispetto agli importi dell'incarico precedente. Il totale spesa stimata per 60 mesi é stato arrotondato a 110.000,00 € + iva DE\*Die Schätzung der Drucke wurde unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Anzahl der in den Jahren 2017-2018-2019 hergestellten Kopien berechnet. Die Zahlen für die Jahre 2020 und 2021 wurden angesichts der pandemiebedingten Schließung nicht als Referenzwerte herangezogen. Die Beträge für Verleih, Installation und Kopierkosten wurden im Vergleich zu den Beträgen des vorherigen Auftrags um 20 % erhöht. Die geschätzten Gesamtausgaben für 60 Monate wurden auf 110.000,00 € + MwSt. aufgerundet.